
試作の見積もり 積算表

工程 標準時間 段取り 合計時間 金額

レーザー切断 2.4 0.5 2.9 7,800 22,620
ベンダー曲げ 3.1 0.5 3.6 6,400 23,040
溶接（半自動） 4.8 0.5 5.3 6,900 36,570

2.2 0.5 2.7 8,200 22,140
塗装 1.8 0.5 2.3 5,600 12,880
検査・梱包 1.2 0.5 1.7 4,200 7,140
加工費 小計 18.5 124,390

材料費 128,400
96,100

運賃 18,100

原価 合計 366,990

目標の粗利率 28%
見積金額（税別） 510,000

数式は残してあります。レートや時間を触ると見積金額まで動きます。

株式会社サンプル企業／図面番号 TS-2609-114／2026-09-29

レート（円/
h）

溶接（TIG）

外注費（TIG 溶接）

段取りは各工程 0.5 時間を最低として必ず乗せます（ADR-001）。

  勘で出していた 2025 年の 60 件を調べたら赤字が 14 件あり、全部これを見ていませんでした。



試作の見積もり 積算表

備考

外注（初めての取引先）

与信の確認が済んでいません

往復

千円単位に丸め

数式は残してあります。レートや時間を触ると見積金額まで動きます。

株式会社サンプル企業／図面番号 TS-2609-114

板厚 2.3mm SPCC・3 パターン

曲げ 14 箇所

粉体・マンセル 5Y7/1

SPCC 2.3t × 4 枚

第 33 期の実績 24.8%。試作は段取りが乗るので 28% を置く
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